КЎЧИРМА

Тошкент ш.

2024 йил 5 ноябрь

Тошкент шаҳар ҳокимининг 2024 йил 24 июлдаги "Тошкент шаҳрининг Яккасарой туманини комплекс ривожланиш ва реновация ҳудудининг чегарасини белгилаш ҳамда ушбу ҳудудда лойиҳаларни амалга ошириш тўғрисида"ги 519-14-0-Q/24-сонли ҳарори билан Ҳушбеги МФЙ (2,14 га) ҳудудида реновация лойҳасини амалга ошириш бўйича малака босҳичи баҳолаш натижалари юзасидан ҳуйидагилар аниҳланди:

```
Келиб тушган ариза – 4;
Малака босқичига талабларига мувофиқ – 2;
Малака босқичига талабларига мувофиқ эмас – 2;
Танлов босқичига ўтганлар – 2.
```

Қушбеги МФЙ худудида реновация лойҳасини амалга ошириш буйича малака босқичи баҳолаш натижалари юзасидан норози бўлган Инвесторлар 2 иш куни ичида (9:00 дан 18:00 гача) мазкур бахолаш натижаси юзасидан мухокама қилинишини и маълум қилинади.

Муҳокама жараёнида Инвесторлар рад этилишига сабаб бўлган камчиликларни бартараф этиб берганда ушбу баҳолаш қайта кўриб чиқилади.