Тошкент шаҳар ҳокимининг 2024 йил 24 июлдаги "Тошкент шаҳрининг Миробод туманини комплекс ривожланиш ва реновация ҳудудининг чегарасини белгилаш ҳамда ушбу ҳудудда лойиҳаларни амалга ошириш тўғрисида"ги 473-14-0-Q/24-сонли ҳарори билан Истиҳлолобод МФЙ ҳудудида реновация лойҳасини амалга ошириш бўйича малака босҳичи баҳолаш натижалари юзасидан ҳуйидагилар аниҳланди:

Келиб тушган ариза — 3; Малака босқичига талабларига мувофиқ — 0;

Малака босқичига талабларига мувофиқ эмас – 3;

Танлов боскичига ўтганлар — 0.

Истиклолобод МФЙ ҳудудида реновация лойҳасини амалга ошириш бўйича малака босқичи баҳолаш натижалари юзасидан норози бўлган Инвесторлар 2 иш куни ичида (9:00 дан 18:00 гача) мазкур баҳолаш натижаси юзасидан муҳокама қилинишини маълум қилинади.

Муҳокама жараёнида Инвесторлар рад этилишига сабаб бўлган камчиликларни бартараф этиб берганда ушбу баҳолаш қайта кўриб чиҳилади.

"Тошкент Инвест Компанияси" АЖнинг "Курилиш ва Реновация" Департаментини Директори

И.Каримов