Тошкент ш.

Тошкент шаҳар ҳокимининг 2024 йил 24 июлдаги "Тошкент шаҳрининг Миробод туманини комплекс ривожланиш ва реновация ҳудудининг чегарасини белгилаш ҳамда ушбу ҳудудда лойиҳаларни амалга ошириш тўғрисида"ги 473-14-0-Q/24-сонли ҳарори билан Абдурауф Фитрат МФЙ (12,9 га) ҳудудида реновация лойҳасини амалга ошириш бўйича малака босҳичи баҳолаш натижалари юзасидан ҳуйидагилар аниҳланди:

Келиб тушган ариза — 0; Малака босқичига талабларига мувофиқ — 0; Малака босқичига талабларига мувофиқ эмас — 0; Танлов босқичига ўтганлар — 0.

Абдурауф Фитрат МФЙ худудида реновация лойхасини амалга ошириш буйича малака босқичи бахолаш натижалари юзасидан норози бўлган Инвесторлар 2 иш куни ичида (9:00 дан 18:00 гача) мазкур бахолаш натижаси юзасидан мухокама қилинишини и маълум қилинади.

Муҳокама жараёнида Инвесторлар рад этилишига сабаб бўлган камчиликларни бартараф этиб берганда ушбу баҳолаш қайта кўриб чиқилади.

"Тошкент Инвест Компанияси" АЖнинг "Реновация ва курилиш" лойиха офиси рахбари

И.Каримов