Тошкент шаҳар ҳокимининг 2024 йил 24 июлдаги "Тошкент шаҳрининг Яшнабод туманини комплекс ривожланиш ва реновация ҳудудининг чегарасини белгилаш ҳамда ушбу ҳудудда лойиҳаларни амалга ошириш тўғрисида"ги 522-14-0-Q/24-сонли қарори билан Илтифот-1 МФЙ (9,6 га) ҳудудида реновация лойҳасини амалга ошириш бўйича малака босқичи баҳолаш натижалари юзасидан ҳуйидагилар аниҳланди:

Келиб тушган ариза —  $\mathbf{1}$ ; Малака босқичига талабларига мувофиқ —  $\mathbf{0}$ ; Малака босқичига талабларига мувофиқ эмас —  $\mathbf{1}$ ; Танлов босқичига ўтганлар —  $\mathbf{0}$ .

Илтифот-1 МФЙ худудида реновация лойхасини амалга ошириш буйича малака босқичи бахолаш натижалари юзасидан норози бўлган Инвесторлар 2 иш куни ичида (9:00 дан 18:00 гача) мазкур бахолаш натижаси юзасидан мухокама қилинишини и маълум қилинади.

Муҳокама жараёнида Инвесторлар рад этилишига сабаб бўлган камчиликларни бартараф этиб берганда ушбу баҳолаш қайта кўриб чиқилади.

"Тошкент Инвест Компанияси" АЖнинг "Реновация ва курилиш" лойиха офиси рахбари

И.Каримов