Тошкент ш.

Тошкент шаҳар ҳокимининг 2024 йил 24 июлдаги "Тошкент шаҳрининг Мирзо Улуғбек туманини комплекс ривожланиш ва реновация ҳудудининг чегарасини белгилаш ҳамда ушбу ҳудудда лойиҳаларни амалга ошириш тўғрисида"ги 517-14-0-Q/24-сонли қарори билан Дархон МФЙ (0,40 га) ҳудудида реновация лойҳасини амалга ошириш бўйича малака босқичи баҳолаш натижалари юзасидан қуйидагилар аниқланди:

Келиб тушган ариза — 1; Малака босқичига талабларига мувофиқ — 0; Малака босқичига талабларига мувофиқ эмас — 1; Танлов босқичига ўтганлар — 0.

Дархон МФЙ худудида реновация лойҳасини амалга ошириш буйича малака босқичи баҳолаш натижалари юзасидан норози бўлган Инвесторлар 2 иш куни ичида (9:00 дан 18:00 гача) мазкур бахолаш натижаси юзасидан мухокама қилинишини и маълум қилинади.

Муҳокама жараёнида Инвесторлар рад этилишига сабаб бўлган камчиликларни бартараф этиб берганда ушбу баҳолаш қайта кўриб чиқилади.

"Тошкент Инвест Компанияси" АЖнинг "Курилиш ва Реновация" Департаментини Директори

И.Каримов