Тошкент шаҳар ҳокимининг 2024 йил 24 июлдаги "Тошкент шаҳрининг Яккасарой туманини комплекс ривожланиш ва реновация ҳудудининг чегарасини белгилаш ҳамда ушбу ҳудудда лойиҳаларни амалга ошириш тўғрисида"ги 519-14-0-Q/24-сонли қарори билан Қушбеги МФЙ ҳудудида реновация лойҳасини амалга ошириш бўйича малака босқичи баҳолаш натижалари юзасидан қуйидагилар аниҳланди:

Келиб тушган ариза – 2;

Малака босқичига талабларига мувофиқ – 0;

Малака босқичига талабларига мувофиқ эмас – 2;

Танлов босқичига ўтганлар — 0.

Қушбеги МФЙ ҳудудида реновация лойҳасини амалга ошириш бўйича малака босқичи баҳолаш натижалари юзасидан норози бўлган Инвесторлар 2 иш куни ичида (9:00 дан 18:00 гача) мазкур баҳолаш натижаси юзасидан муҳокама қилинишини маълум қилинади.

Муҳокама жараёнида Инвесторлар рад этилишига сабаб бўлган камчиликларни бартараф этиб берганда ушбу баҳолаш қайта кўриб чиқилади.

"Тошкент Инвест Компанияси" АЖнинг "Курилиш ва Реновация" Департаментини Директори

И.Каримов