

КУЧИРМА

Тошкент ш.

2024 йил 29 октябрь

Тошкент шаҳар ҳокимининг 2024 йил 24 июлдаги "Тошкент шаҳрининг Яшнабод туманини комплекс ривожланиш ва реновация ҳудудининг чегарасини белгилаш ҳамда ушбу ҳудудда лойиҳаларни амалга ошириш тўғрисида"ги 522-14-0-Q/24-сонли қарори билан Илтифот-2 МФЙ (2,28 га) ҳудудида реновация лойиҳасини амалга ошириш бўйича малака босқичи баҳолаш натижалари юзасидан қуйидагилар аниқланди:

Келиб тушган ариза – 1;

Малака босқичига талабларига мувофиқ – 0;

Малака босқичига талабларига мувофиқ эмас – 1;

Танлов босқичига ўтганлар – 0.

Илтифот-2 МФЙ ҳудудида реновация лойиҳасини амалга ошириш бўйича малака босқичи баҳолаш натижалари юзасидан норози бўлган Инвесторлар 2 иш кун ичида (9:00 дан 18:00 гача) мазкур баҳолаш натижаси юзасидан муҳокама қилинишини и маълум қилинади.

Муҳокама жараёнида Инвесторлар рад этилишига сабаб бўлган камчиликларни бартараф этиб берганда ушбу баҳолаш қайта кўриб чиқилади.

"Тошкент Инвест
Компанияси" АЖнинг
"Реновация ва қурилиш"
лойиҳа офиси раҳбари



/ И.Каримов